

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5

на «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область»

Идентификационный код закупки 243340900677634090100100160017112244

п. Октябрьский
Волгоградской области

« 06 » февраля 2024 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Парусовой Ирины Олеговны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ФОРА»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **Завадского Виктора Михайловича**, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения электронного аукциона (ИКЗ 243340900677634090100100160017112244), на основании протокола № 0005 ЭА от 22.01.2024 г. подведения итогов определения поставщика, с соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий контракт заключен в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К отношениям Сторон по настоящему контракту применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), а также иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения контракта будет принят закон, устанавливающий иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении контракта, условия заключенного контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных контрактов.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель согласно ст.53 Градостроительного кодекса РФ и постановлению Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область (далее – «Объект», «Услуги»), а Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Требования к составу, объёму и качеству оказываемых услуг определены Приложением №1 (Описание объекта закупки) к настоящему контракту.

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.4. Место оказания услуг: Российская Федерация, 404540, Волгоградская обл., Калачевский район, п. Октябрьский (далее – «место оказания услуг»).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет **1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек)**, НДС не подлежит уплате в соответствии с уведомлением о переходе на упрощенную систему налогообложения от 31.07.2018.

2.2. Цена Контракта включает: все расходы Исполнителя, необходимые для качественного и своевременного оказания услуг, в том числе транспортные расходы, а также расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема выполненных работ, качества и иных условий Контракта.

2.4. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом №44-ФЗ.

2.5. Оплата производится за фактически оказанные услуги, в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.6. Оплата осуществляется в пределах выделенных Заказчику лимитов финансирования на соответствующий финансовый год.

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования: бюджет Калачевского муниципального района Волгоградской области
КБК 913 0702 9900000590 244 226 00000 999 0161 0 1 – 1 000 000,00 руб.

2024 г. – 500 000,00 рублей

2025 г. - 500 000,00 рублей

2.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры (при наличии).

2.8. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителю начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.9. Допускается удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Сроки оказания услуг по настоящему Контракту:

Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.

Окончание оказания услуг: по 30.06.2025 г., но не ранее завершения всех работ по капитальному ремонту подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт объекта и оформления необходимой документации.

В случае, если строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область» не будут завершены по 30.06.2025 года включительно, срок оказания услуг продлевается до полного завершения работ по объекту. Цена контракта при этом остается неизменной.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик имеет право:

- 4.1.1 Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя;
- 4.1.2 Проверять в любое время ход и качество оказываемых Исполнителем услуг по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
- 4.1.3 Отказаться от оплаты услуг, в случае несоответствия оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом;
- 4.1.4 Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта;
- 4.1.5 Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации;
- 4.1.6 давать обязательные для Исполнителя указания по улучшению качества оказываемых услуг;
- 4.1.7 потребовать повторного проведения Исполнителем контроля за выполнением подрядчиком работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения после устранения подрядчиком выявленных недостатков с составлением соответствующих актов освидетельствования;
- 4.1.8 требовать надлежащего оказания услуг, а в случае если услуги не оказаны или оказаны ненадлежащим образом, устранения Исполнителем выявленных нарушений, недостатков (замечаний) по обязательствам в установленный Заказчиком срок, включая направление Исполнителю предписаний, актов, уведомлений относительно качества и объема услуг;
- 4.1.9 в случае неоказания или ненадлежащего оказания Услуг отказаться от приемки и оплаты услуг до устранения Исполнителем выявленных нарушений, недостатков (замечаний) обязательств;
- 4.1.10 запрашивать и получать информацию (в том числе в виде письменного отчёта за подписью представителя Исполнителя) о ходе и состоянии выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств;
- 4.1.11 в случаях, предусмотренным контрактом, принять меры к расторжению контракта;
- 4.1.12 приостановить в любое время оказание услуг (полностью либо частично, в том числе отдельных видов услуг), направив Исполнителю соответствующее уведомление.
- 4.1.13 давать обязательные для Исполнителя указания по улучшению качества оказываемых услуг;

4.2 Заказчик обязан:

- 4.2.1 не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта передать Исполнителю при его прибытии по месту нахождения Заказчика по акту копию муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, сметную документацию в электронном виде;
- 4.2.2 назначить полномочного представителя, который будет представлять Заказчика во взаимоотношениях с Исполнителем;
- 4.2.3 письменно уведомлять Исполнителя обо всех изменениях в рамках исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту объекта;
- 4.2.4 обеспечить Исполнителю доступ на объект в целях осуществления строительного контроля за выполнением работ по муниципальному контракту на капитальный ремонт объекта;
- 4.2.5 обеспечить приемку оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;
- 4.2.6 оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями контракта.

4.3 Исполнитель имеет право:

- 4.3.1 Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг;
- 4.3.2 Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний услуг;
- 4.3.3 Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
- 4.3.4 Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителю по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;
- 4.3.5 в пределах своей компетенции давать указания подрядчику, в том числе требовать выполнения работ в соответствии со сметной документацией, муниципальным контрактом на капитальный ремонт объекта, НПА;
- 4.3.6 вносить в исполнительную и техническую документацию обязательные для подрядчика требования и указания о качестве работ, применяемых материалов, деталей и конструкций;
- 4.3.7 если в ходе выполнения подрядчиком работ на Объекте будет выявлено некачественное выполнение работ, в том числе отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов и оборудования, либо иные нарушения требований и условий муниципального контракта на строительство объекта Исполнитель вправе приостановить работы до устранения подрядчиком выявленных фактов нарушения.

4.4 Исполнитель обязан:

- 4.4.1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта назначить полномочных представителей, которые будут представлять Исполнителя во взаимоотношениях с Заказчиком, известив об этом Заказчика в письменном виде с приложением оригиналов доверенностей и (или) приказа, контактных телефонов;
- 4.4.2 ежедневно осуществлять контроль за сроками, объемом и качеством выполнения работ подрядчиком по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного между Заказчиком и подрядчиком, еженедельно проводить планерные совещания в обязательном присутствии представителя Заказчика, не позднее 25 числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет;
- 4.4.3 оказывать услуги в полном соответствии с Приложением №1 (Описание объекта закупки) к настоящему контракту и условиями контракта.
- 4.4.4 письменно оформлять нарушения, недостатки (замечания) к качеству и объему выполненных (невыполненных) подрядчиком работ за подписью Исполнителя и подрядчика по капитальному ремонту объекта;
- 4.4.5 после завершения капитального ремонта объекта подписывает акт, подтверждающий соответствие параметров объекта требованиям сметной документации; предоставляет Заказчику итоговый отчет о качестве и объемах выполненных работ подрядчиком.
- 4.4.6 проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверность документирования его результатов;

- 4.4.7 проверять выполнение подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверность документирования его результатов;
- 4.4.8 проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;
- 4.4.9 совместно с подрядчиком проводить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- 4.4.10 проводить проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного капитального ремонта объекта требованиям сметной документации, требованиям технических регламентов;
- 4.4.11 согласовывать и подписывать исполнительную документацию;
- 4.4.12 гарантировать качество оказываемых услуг и нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание услуг по настоящему контракту и муниципальному контракту на капитальный ремонт объекта;
- 4.4.13 проверять качество поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования, изделий, конструкций, необходимых для производства работ по капитальному ремонту объекта, а также осуществлять контроль за их приёмкой, разгрузкой и складированием;
- 4.4.14 на всех этапах выполнения подрядчиком работ контролировать наличие сертификатов (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документов, удостоверяющих качество используемых на объекте материалов;
- 4.4.15 запретить подрядчику производство работ на Объекте в случае непредставления копий сертификатов и других документов, заверенных уполномоченным представителем подрядчика, подтверждающих соответствие материалов, оборудования, изделий, конструкций, необходимых для работ по объекту;
- 4.4.16 контролировать своевременную уборку и вывоз строительного мусора;
- 4.4.17 осуществлять контроль за выполнением подрядчиком на территории объекта работ по монтажу и установке всех временных зданий и сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ на объекте;
- 4.4.18 контролировать своевременное устранение подрядчиком нарушений, недостатков (замечаний), выявленных при выполнении и приёмке работ на объекте;
- 4.4.19 принимать участие в работе комиссии, формируемой Заказчиком для приёмки выполненных работ по капитальному ремонту объекта (вида работ по объекту);
- 4.4.20 контролировать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли, а также использование подрядчиком для подъёма и удаления строительных материалов и отходов средств малой механизации (подъёмники, технологические рукава и т.д.);
- 4.4.21 при выявлении в результате строительного контроля несоответствия выполненных подрядчиком работ требованиям сметной документации, НПА или при наличии претензий к качеству работ, комплектности и оформлению исполнительной и технической документации, общего и специальных журналов производства работ обязан оформить акты, протоколы, предписания, фиксирующие данные отклонения и сроки их устранения, письменно уведомить Заказчика о составлении вышеуказанных актов, протоколов, предписаний, а также потребовать от подрядчика (без увеличения стоимости и сроков выполнения работ по муниципальному контракту на строительство объекта) устранения отмеченных недостатков в порядке и сроки, которые установлены муниципальным контрактом на капитальный ремонт Объекта и проконтролировать их устранение с оформлением по факту соответствующих документов;
- 4.4.22 осуществлять контроль за исполнением подрядчиком предписаний, выданных внешними надзорными органами;

4.4.23 немедленно известить Заказчика и дать указание подрядчику о приостановлении работ по объекту (виду работ по объекту) до момента устранения подрядчиком выявленных нарушений при обнаружении

- непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, изделий;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;
- нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ;
- опасных условий на объекте, вызывающих угрозу жизни работников подрядчика, граждан, в том числе, необеспечение подрядчиком мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

4.4.24 проводить проверку качества и объемов выполненных работ, а также проверку достоверности, полноты и качества сведений, в том числе на соответствие фактически выполненным объемам работ, содержащихся в представленной подрядчиком исполнительной и технической документации, а также в общем и специальных журналах работ, актах о приемке выполненных работ;

4.4.25 в течение 5 рабочих дней с даты получения от подрядчика уведомления о готовности к сдаче выполненных работ по объекту (виду работ на объекте) и/или передачи подрядчиком исполнительной и технической документации, общего и специальных журналов работ, актов о приемке выполненных работ осуществить проверку данных документов на соответствие фактически выполненным объемам работ на объекте, правильность составления и оформления исполнительной и технической документации, общего и специальных журналов работ, на комплектность, состав, достоверность сведений, соответствие требованиям НПА;

4.4.26 в случае обнаружения в представленных подрядчиком исполнительной и технической документации, актах о приемке выполненных работ замечаний, неточностей, ошибок, Исполнитель обязан вернуть их подрядчику на доработку с письменным указанием выявленных замечаний.

Повторное рассмотрение и проверка Исполнителем указанной документации осуществляется в течение 3-х рабочих дней с даты получения от подрядчика информации об устранении замечаний;

4.4.27 в любое время в ходе производства работ на объекте производить выверку объемов выполненных подрядчиком работ, вести накопительную ведомость выполненных подрядчиком работ, а также по указанию Заказчика проводить внеплановые проверки хода выполнения работ на объекте;

4.4.28 при завершении подрядчиком работ на объекте немедленно извещать об этом Заказчика;

4.4.29 предоставлять Заказчику письменную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на график выполнения работ подрядчиком, качество или стоимость выполнения работ;

4.4.30 обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом и качеством оказания услуг, незамедлительно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки услуг;

4.4.31 исполнять полученные от Заказчика указания, замечания, относящиеся к объёму и (или) качеству оказанных услуг;

4.4.32 на основании полученного от Заказчика уведомления приостановить оказание услуг на объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика;

4.4.33 предоставлять Заказчику фотоотчёт по видам работ на электронном носителе (по запросу Заказчика). Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ. При этом на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъёмки;

4.4.34 каждое посещение объекта Исполнителем и выявленные им замечания вносятся в общий и специальные журналы работ;

4.4.35 дополнительно, по письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ на объекте, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения работ;

4.4.36 не разглашать и не передавать третьим лицам, ставшую известной Исполнителю в связи с исполнением настоящего договора информацию;

4.4.37 услуги оказываются с занесением необходимых сведений в журнал осуществления строительного контроля;

4.4.38 осуществлять иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные НПА и контрактом.

4.4.39 Исполнитель обязан предоставлять фотографическую документацию (фотоснимки с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы выполнения работ).

Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания Услуг по Контракту.

Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Порядок сдачи и приемки производится в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ.

5.2. Исполнитель в течении 5 рабочих дней после фактически оказанных услуг, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию по п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ.

5.3. К документу о приемке, предусмотренному п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, Исполнитель прилагает документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- Акт оказания услуг (по форме согласно Приложения № 2 к настоящему контракту);
- Иные документы в соответствии с требованиями настоящего Контракта и/или Законодательства РФ.

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4. В срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ) осуществляет одно из действий, указанных в п. 4 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ.

В случае получения в соответствии с п. 6 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, срок устранения причин, указанные в мотивированном отказе составляет не более 5 дней с даты получения такого отказа (или иной срок согласованный сторонами).

Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.5. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.6. Исполнитель обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении

контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты оказания услуг, предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.

5.7. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет **10%** от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет 100 000,00 рублей.

6.2. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, что составляет 150 000,00 рублей (но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 6.1. настоящего Контракта.

6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение - предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

6.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

6.5. Возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать **15 дней** с

даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

6.6. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 7.5. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

6.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3 – 7.5 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пена устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.11. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2025 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, в данном случае согласно ч.3 ст.425 ГК РФ контракт признается действующим до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

10.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий муниципального контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную

Муниципальным заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик в соответствии с ч.10 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

11.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе предусмотренных ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ

11.5. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Исполнитель, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1 Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.2 К Контракту прилагается:

- Приложение №1 (Описание объекта закупки);
- Приложение № 2 (Форма акта оказания услуг);

12.3 В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней с даты такого изменения.

12.4 При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

12.5 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6 В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7 При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.8 Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.9 Положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях, указанных в части 8 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
<p>Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области</p> <p>Юридический адрес: 404540, Волгоградская область, Калачевский район п. Октябрьский Тел/факс 8(84472) 6-12-21 E-mail: oktlyceum@list.ru ИНН 3409006776 КПП 340901001 ОГРН 1023405368502 ОКАТО 18216832004 ОКПО 10542825 ОКТМО 18616432111 ОКОГУ 4210007 ОКВЭД 85.14 ОКФС 14 ОКОПФ 75404 р/с 03231643186160002900 к/с 40102810445370000021 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД банка России// УФК по Волгоградской области г. Волгоград БИК 011806101 л/с 1309К222001</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ФОРА»</p> <p>Юридический адрес: 445031 Самарская обл. г. Тольятти б-р Татищева 6 – 233 Фактический адрес: 443063, РФ, Самарская область, город Самара, Ново-Вокзальный туп., 21А, оф.14 ИНН:6321449448, КПП: 632101001 БАНК: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Нижний Новгород ул. Нестерова, 31 Банка России БИК: 042202803 Кор. счет: 30101810700000000803 Расчетный счет : 40702810203000063245</p>
<p>Директор МКОУ «Октябрьский лицей»</p> <p>_____ Парусова И.О.</p>	<p>Директор ООО СК «ФОРА»</p> <p>_____ Завадский В.М.</p>

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область»

№ п/п	Наименование работ, услуг	Код позиции (ОКПД 2 (ОК) 034-2014 (КПЕС 2008)/Код КТРУ)	Характеристики работы, услуги				Объем работы, услуги	Ед. изм.
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Ед. изм. характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке		
1	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область	71.12.20.190	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область	В соответствии с электронным документом «Описание объекта закупки»		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	усл. ед.

1. Наименование, характеристика оказываемых услуг:

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область. Услуги включают в себя следующие виды деятельности:

- проверка соответствия объемов и качества работ подрядчика и выявление отклонений от проекта, нормативных документов и технических регламентов с подписанием о согласовании объемов работ;
- осуществление приемки скрытых работ с подписанием акта приемки скрытых работ;
- проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного контроля качества работ подрядчика с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля.

2. Место оказания услуг:

- Российская Федерация, 404540, Волгоградская обл., Калачевский район, п. Октябрьский.

3. Сроки (периоды), условия оказания услуг:

Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.

Окончание оказания услуг: по 30.06.2025 г., но не ранее завершения всех работ по капитальному ремонту подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт объекта и оформления необходимой документации.

В случае, если строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область» не будут завершены по 30.06.2025 года включительно, срок оказания услуг продлевается до полного завершения работ по объекту. Цена контракта при этом остается неизменной.

4. Цель оказания услуг.

Основной целью осуществления строительного контроля является проверки соответствия выполняемых работ сметной документации, требованиям технических регламентов, требованиям к капитальному ремонту объекта.

Основными задачами при осуществлении строительного контроля за выполнением работ являются:

- обеспечение выполнения всех услуг по строительному контролю в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки, а также в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468;
- проведение освидетельствования скрытых работ, а также участие в приёмке законченного капитального ремонта Объекта;
- составление отчётов по результатам проведённого строительного контроля на Объекте;
- обеспечение своевременного информирования Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля.

5. Основные требования к оказываемым услугам.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, Градостроительным кодексом Российской Федерации, сметной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область.

Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

6. Исполнитель, осуществляющий строительный контроль должен

6.1. Принять от Заказчика техническую документацию.

6.2. Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

6.3. Осуществлять проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

6.4. Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;

6.5. Совместно с Подрядчиком проводить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

6.6. Осуществлять иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

6.7. Знать сметную документацию, технические нормы, СНиПы, нормы СЭС, в отношении работ по капитальному ремонту, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке результатов работ;

6.8. Учитывать в своей деятельности конкретные условия работ, объекта, влияющие на качество его ремонта;

6.9. Знать показатели объекта, предусмотренные гражданско-правовыми договорами (объем работ, сроки начала и работ, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний, поставки оборудования и др.);

6.10. Участвовать в производственных совещаниях по вопросам работ на объекте, подавать предложения по выполнению планов работ;

6.12. Еженедельно проводить планерные совещания в обязательном присутствии представителя Заказчика;

6.14. Знать и проверять сметную документацию и внесенные в нее изменения и дополнения, обеспеченность работ объектов рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием, и т. п.;

6.15. Способствовать своей деятельностью выполнению плана работ объекта в установленные сроки без снижения качества работ;

6.16. Осуществлять контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.17. Осуществлять приёмку совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ. Не разрешать допуск к следующим работам до подписания актов скрытых работ.

6.19. Подписывать акты скрытых работ, акты ответственных конструкций, своевременно уведомлять Заказчика о ходе приемки скрытых работ и работ ответственных конструкций;

6.20. Участвовать в проверках состояния и соответствия сметной документации, поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводимых органами государственного надзора и иными организациями;

6.21. Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ сметной документации;

6.22. Проверять состав, объем и качество выполненных работ, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ;

6.23. Вести учет выполненных и оплаченных работ по объекту;

6.24. Осуществлять проверку представленных к оплате Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 (И/ИЛИ иных документов в соответствии с требованиями Законодательства РФ) / справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (И/ИЛИ иных документов в соответствии с требованиями Законодательства РФ) на соответствие смете и фактически выполненным работам;

6.25. Подписывать проверенные акты приемки выполненных работ по форме КС-2 (И/ИЛИ иных документов в соответствии с требованиями Законодательства РФ), а в случае выявления несоответствия смете и фактически выполненным работам выдавать Подрядчику письменный мотивированный отказ в подписании указанных документов, извещая об этом Заказчика.

6.26. Подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющего работы на Объекте в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовым договорам;

6.27. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, общих и специальных журналов работ, в т.ч. Журнала производства работ и т.п.) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ;

6.28. Вести журнал контроля за работами, своевременно вносить в него соответствующие записи;

6.29. Участвовать в проведении комиссиями Заказчика проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов работ, оборудования и механизмов при их приемке;

6.30. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и технического надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

6.31. Информировать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объектах и объемах работ по ликвидации аварий;

6.32. Проверять наличие необходимых сертификатов, свидетельств о допуске у исполнителей работ и поставщиков материалов;

6.33. При обнаружении отступлений от технического задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдавать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика;

6.35. Контролировать передачу Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе работ.

6.37. Контролировать соблюдение Подрядчиками требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

6.38. Представлять Заказчику ежемесячные отчеты по результатам проведенного строительного контроля на объекте.

7. Порядок оказания услуг.

7.1. Заказчик:

- передает Исполнителю сметную документацию в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня следующего за днем подписания Контракта;

- обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на территорию Объекта для оказания услуг;

- запрашивает у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг;

- проверяет и контролирует ход и сроки оказания услуг, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя, указывает на недостатки, вносит замечания и дает обязательные для выполнения Исполнителем указания об объеме и ходе оказания услуг, требует своевременного устранения выявленных при проверке оказания услуг недостатков, устанавливает срок их устранения;

- подписывает проверенные и подписанные Исполнителем акты выполненных работ по форме КС-2 (И/ИЛИ иные документы в соответствии с требованиями Законодательства РФ), либо представляет мотивированный отказ от подписи;

- вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в размере, предусмотренном действующим законодательством и Контрактом, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту;

7.2. Исполнитель:

- до начала оказания услуг обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на Объекте, в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения Контракта;

- контролирует сроки выполнения работ по Объекту;

- ежемесячно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ, включая (при необходимости) свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком;

- контролирует устранение выявленных недостатков, составляет акты об их устранении;

- обеспечивает постоянное присутствие представителя Исполнителя во время проведения работ;

- осуществляет контроль качества используемых Подрядчиком материалов, оборудования, проверяет наличие необходимых сертификатов на материалы;

- получает предписания и технические условия, которые должны быть представлены Заказчику для ознакомления, после чего передает их Подрядчику;

- устанавливает порядок ведения исполнительной документации, не предусмотренной нормативными документами, и доводит его до сведения Подрядчика;

- обеспечивает и контролирует ведение исполнительной документации;

- производит освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций;

- дает предписания о прекращении или временной приостановке работ по капитальному ремонту Объекта, предварительно согласовав данное решение с Заказчиком;

- участвует в проверках качества выполняемых Подрядчиком работ, проводимых органами государственного надзора, а также Заказчиком;

- в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) согласовывает и проверяет соответствие требованиям законодательства Российской Федерации привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ. Проверяет наличие необходимых допусков, разрешений, сертификатов у привлеченных субподрядчиков;

- совместно с Заказчиком принимает решение о временном прекращении производства работ по Объекту;

- осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком предписаний надзорных органов;

- представляет с письменного согласия Заказчика его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам выполнения Подрядчиком работ по Объекту, дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам в части касающейся оказания услуг государственным контролирующим и надзорным органам.

- организует в необходимых случаях внесение изменений в сметную документацию и их согласование и переутверждение (при необходимости);

- осуществляет проверку обоснованности цен, сведений, содержащихся в отчетной документации, предъявленной к оплате Подрядчиком за выполненные им работы по Объекту;

- осуществляет проверку представленной Подрядчиком отчетной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и направляет их Заказчику:

- Акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2 (2 экземпляра в печатном виде) (И/ИЛИ иные документы в соответствии с требованиями Законодательства РФ), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской

Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата);

- Журнал учета выполненных работ (1 экземпляр в печатном виде);
- Заверенные подписью и печатью технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве работ;
- Исполнительные схемы и чертежи;
- Акты освидетельствования скрытых работ;

8. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, требованиями технических регламентов, условиями Контракта, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными и правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.

Исполнитель осуществляет проведение строительного контроля в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Исполнитель обязан:

1. Оказать услуги по строительному контролю и надзору в соответствии с условиями Контракта, настоящего описания объекта закупки, действующими ГОСТами, СНиПами и иными нормами, правилами и требованиями Заказчика.
2. Проверять соответствие выполняемых подрядными организациями работ техническому заданию на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область в целом.
3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов, технических паспортов, сертификатов и др.
4. Проводить контроль качества (в том числе лабораторный) и объемов выполняемых подрядной организацией работ, сроков выполнения работ, проверять их на соответствие нормативным требованиям для проводимого вида работ.
5. Вести учет объемов выполненных работ по каждому объекту.
6. Проверять комплектность и качество исполнительной документации, необходимой для приемки работ.
7. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) на строительные материалы государственным стандартам, техническим условиям и заданиям к контрактам на выполнение подрядных работ, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, запрещать их применение.
8. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.
9. Контролировать соблюдение мер безопасности ведения работ Подрядчиком,

контролировать исполнение Подрядчиком согласованных с Заказчиком схем ограждения мест производства работ.

10. Участвовать в приемке скрытых работ, выполненных работ, подписывать акты скрытых работ, акты выполненных работ.

11. Подтверждать объемы и качество выполненных подрядных работ.

12. Нести ответственность за качество и объемы выполненных подрядных работ.

13. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

14. Обеспечивать приостановку работ на объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачества используемых подрядными организациями материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.

15. Обеспечивать своевременное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля и надзора.

16. После завершения работ подрядной организацией и приемки объекта предоставить Заказчику сводный отчет о выполненных подрядной организацией работах в течение 10 (десяти) рабочих дней вместе с сопроводительным письмом.

В виде приложений к отчету представляются схемы, фотографии, и другие материалы с указанием на них выполненных за отчетный период объемов работ, отчет представляется в бумажном и электронном виде.

По окончании работ Исполнитель представляет исполнительную документацию в полном объеме по объекту, отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки.

Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по Контракту. Исполнитель не должен публиковать или уничтожать эту документацию без письменного согласования с Заказчиком.

Под ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя понимается ненадлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, в том числе:

- отсутствие взаимодействия с Подрядчиком при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта;

- несоответствие видов выполняемых Подрядчиком работ сметной документации;

- наличие фактов неисполнения предписаний контролирующих организаций по производству работ по капитальному ремонту Объекта;

- наличие жалоб от третьих лиц к ведению Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта;

- несоответствие наименований и технических характеристик, применяемых Подрядчиком материалов сведениям о качестве, технических характеристиках товара (материалов), его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (материалов), размере, упаковке, отгрузке товара (материалов) и иные сведения о товаре (материалах), предусмотренным Контрактом с Подрядчиком;

- несоответствие стоимости применяемых материалов и выполняемых Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта, а также объемов таких работ, указанных в предъявляемых Подрядчиком к оплате Актах выполненных работ по форме КС-2 (И/ИЛИ иные документы в соответствии с требованиями Законодательства РФ), фактической их стоимости и объемам;
- проверка представленных Подрядчиком отчетных документов более 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения Исполнителем от Подрядчика;
- отсутствие или ненадлежащее оформление всех принятых видов журналов при производстве работ по капитальному ремонту Объекта.
- несоблюдение сроков выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, по вине Исполнителя;
- оказание услуг в неполном объеме.

9. Отчетность Исполнителя

Не позднее 25 числа каждого месяца, Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет.

По окончании выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта Исполнитель представляет итоговый отчет на бумажных носителях.

Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки.

Примерное содержание месячного отчета:

Раздел 1. Общая часть.

Данные об объекте строительства;

Исполнительная документация;

Данные о проверках, проведенных контролирующими и надзорными организациями.

Раздел 2. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ", в которой по порядку перечисляются виды и объемы работ, выполненные за отчетный период.

Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в порядке их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

Раздел 3. Мероприятия по контролю качества

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиков в отчетный период:

- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.

Раздел 4. Соблюдение Подрядчиками сроков производства работ

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ.

В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

Рассмотреть причины отставания;

Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения работ на Объекте;

Предложить возможные способы устранения отставания.

Раздел 5. Сведения о проводимых на Объекте проверках.

Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;

Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;

Сведения об исполнении замечаний (относящихся к Объекту) по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.

Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов;

10. Сдача результатов оказанных услуг Заказчику:

10.1. Исполнитель при сдаче результатов оказанных услуг, в течении 5 рабочих дней после оказания услуг в полном объеме, предусмотренном контрактом, представляет Заказчику:

10.1.1. Отчёт по строительному контролю;

10.1.4. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг, счёт и счёт-фактуры (при наличии).

11. Требования к соответствию выполняемых работ, являющихся объектом строительного контроля, нормативным документам

Исполнитель контролирует соответствие работ по капитальному ремонту Объекта действующим нормативным документам, регламентирующими качество работ, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования";
- МДС 12-30.2006 "Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция [СНиП 3.05.06-85](#)";
- СП 31-110-2003 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа";
- ГОСТ Р 51558-2014 "Средства и системы охранно-телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний";
- РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";
- приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.20 07 №7 "Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (РД-11-05-2007);
- РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

- Иной нормативно-технической документации и правовыми актами, действующими на территории РФ.

Примечания:

- Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Номер извещения по СМР – 0129200005323003876 (для ознакомления со сметной документацией по закупке СМР).

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области

Директор МКОУ «Октябрьский лицей»

_____ Парусова И.О.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «ФОРА»

Директор ООО СК «ФОРА»

_____ Завадский В.М.

ФОРМА АКТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№ _____

от " ____ " _____ 20__ года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Парусовой Ирины Олеговны**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ФОРА»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **Завадского Виктора Михайловича**, действующего на основании Устава, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона", при исполнении муниципального контракта от " ____ " _____ 20__ года № ____ (далее - "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем.

1. Исполнитель оказал Услуги по Контракту за период с " ____ " _____ 20__ года по " ____ " _____ 20__ года.
2. Объем и состав Услуг по Контракту за указанный период с " ____ " _____ 20__ года по " ____ " _____ 20__ года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг от " ____ " _____ 20__ года № ____ за период с " ____ " _____ 20__ года по " ____ " _____ 20__ года;
3. Указанный в пункте 2 настоящего Акта отчет Исполнителя является приложением к настоящему Акту.
4. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта, составляет _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) - _____ (_____) рублей ____ копеек (при наличии).

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ФОРА»

Директор МКОУ «Октябрьский лицей»

_____ Парусова И.О.

Директор ООО СК «ФОРА»

_____ Завадский В.М.

Спецификация

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм	Кол- во	Сумма, руб.
1	«Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область»	усл. ед	1	1 000 000,00
ИТОГО				1 000 000,00

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Октябрьский лицей»
Калачевского муниципального района Вол-
гоградской области

Директор МКОУ «Октябрьский лицей»

_____ Парусова И.О.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «ФОРА»

Директор ООО СК «ФОРА»

_____ Завадский В.М.

Карточка электронного контракта

Процедура заключения электронного контракта № 03292000622240000050001

Основание заключения контракта

Номер извещения (приглашения)	0329200062224000005
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Электронный аукцион
Идентификационный код закупки	243340900677634090100100160017112244
Реквизиты итогового протокола	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 22.01.2024 №ИЭА1

Информация о заказчике

Наименование заказчика	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ ЛИЦЕЙ" КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес	Российская Федерация, 404540, Волгоградская обл, Калачевский р-н, Октябрьский п
ИНН	3409006776
КПП	340901001

Информация о поставщике




Вид	Юридическое лицо
Полное наименование поставщика	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ФОРА"
ИНН	6321449448
КПП	632101001

Информация о контракте

Предмет контракта	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п. Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область
Цена контракта	1000000.00
Валюта контракта	Российский рубль
Номер контракта	5

Перечень документов электронного контракта

- 1 Контракт № 5.docx (Контракт № 5.docx - 103344)

Подписи	
Документ подписан электронной подписью	
 30.01.2024 18:06:55 (МСК) Перейти на электронную площадку	Пользователь: ЗАВАДСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, ДИРЕКТОР Сертификат: 01999ea60019b023914733742354585647 Выдан: Федеральная налоговая служба Период действия сертификата: с 06.06.2023 по 06.09.2024 ООО СК "ФОРА" 
 06.02.2024 14:39:21 (МСК)	Пользователь: Парусова Ирина Олеговна, Директор Сертификат: 5cf4776d8c26324964789a1e51fb229f Выдан: Казначейство России Период действия сертификата: с 27.06.2023 по 19.09.2024 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ ЛИЦЕЙ" КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 