

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Азимут"

К.В. Шорохов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ Октябрьский лицей

И.О. Парусова

Заказчик

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Ка-лачевского муниципального района Волгоградской области

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 111 109 368,45 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область

(наименование стройки)




Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (01.12.2021)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Общестроительные работы	66 736 083,00				66 736 083,00
2	ЛС 02-01-04	Водоснабжение, водоотведение	3 456 506,00				3 456 506,00
3	ЛС 02-01-05	Электроснабжение	136 963,00	16 163 402,00	81 338,00		16 381 703,00
4	ЛС-02-01-06	Пожарная сигнализация	118 164,00	986 800,00	346 302,00		1 451 266,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	70 447 716,00	17 150 202,00	427 640,00		88 025 558,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	70 447 716,00	17 150 202,00	427 640,00		88 025 558,00
		Итого по Главам 1-8	70 447 716,00	17 150 202,00	427 640,00		88 025 558,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	70 447 716,00	17 150 202,00	427 640,00		88 025 558,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	70 447 716,00	17 150 202,00	427 640,00		88 025 558,00
		Индекс фактической инфляции = 1,191725	83 954 304,35	20 438 324,48	509 629,28		104 902 258,11
		Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ = 1,041238	87 416 411,95	21 281 160,10	530 645,37		109 228 217,43
		К понижающий (п.2 ст.72 и п.3 ст.219 БК РФ) = 0,95784551342	83 731 417,99	20 384 063,73	508 276,29		104 623 758,00
		К понижающий по итогам электронного аукциона = 0,88499153676	74 101 596,28	18 039 723,88	449 820,21		92 591 140,38
		ВСЕГО по Главам 1-12	74 101 596,28	18 039 723,88	449 820,21		92 591 140,38
Налоги и обязательные платежи							
2	№303-ФЗ от 3.08.2018г	НДС - 20%	14 820 319,26	3 607 944,78	89 964,03		18 518 228,07
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О		
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	14 820 319,26	3 607 944,78	89 964,03		18 518 228,07
		Итого по сводному расчету	88 921 915,54	21 647 668,66	539 784,24		111 109 368,45
		<i>в том числе:</i>					
		ОТ					19 973 006,00
		ЭМ					1 154 971,00
		ОТм					550 512,00
		М					37 692 288,00
		НР					19 098 251,00
		СП					9 679 402,00
		оборудование					513 168,00

Подписи

Документ подписан электронной подписью

	30.05.2024 19:39:46 (МСК)	Пользователь: ШОРОХОВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Сертификат: 019bcdc500acb080a147dcb83aa4ef26a4 Выдан: Федеральная налоговая служба Период действия сертификата: с 31.10.2023 по 31.01.2025	ООО "АЗИМУТ"	
	03.06.2024 11:52:04 (МСК)	Пользователь: Парусова Ирина Олеговна, Директор Сертификат: Scf4776d8c26324964789a1e51fb229f Выдан: Казначейство России Период действия сертификата: с 27.06.2023 по 19.09.2024	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ ЛИЦЕЙ" КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	